



導入シミュレーション：店舗
 低圧受電から高圧受電へ
 キュービクル（変電設備）新規設置。 電灯20KW 動力75KW
 受電切替えの際は1日停電工事となります。

概算見積

1. 機器	急速充電器本体	200万円
	運搬費	10万円
	試験調整費	10万円
2. キュービクル		135万円
3. 基礎工事	キュービクル	20万円
	急速充電器	10万円
4. 設置(据付)工事		10万円
5. 電気工事		175万円
6. その他(一般管理費)		20万円
7. 充電設備導入費補助		-110万円
合計金額		480万円